



Chaussée de Wemmel, 260
1090 Bruxelles
Email : dimitri@renoeco.immo
Gsm: 0472/89.33.83 Dimitri / 0498/51.76.52 Gianni
N° Tva : BE 0641.975.395

Devis

Date d'adjudication : 15/01/2017

Concerne :
Gaëlle et Sylvain

Objet :
Rénovation appartement

Devis : 20170115

Architecte:

Article	Désignation des postes	MM	UN	Quant.	Prix Uni	Total
	Remarques préliminaires:					
1	Installation de chantier					
1,0,1	Assurance TRC, protection des sols, nettoyage du chantier lors des travaux, containers, lifts, demande d'emplacement	FF	FF	0	0	1500
1,1	Démolition et terrassement (évacuation comprise)					
1,1,1	Démolition de la cloison en brique entre cuisine et salon	UN	M³	1,248	489	610,272
1,1,2	Dépose des meubles de cuisine wc et sdb	UN	FF	0	0	250
1,1,3	Démolition des carrellages murs sdb et cuisine	UN	FF	1	0	250
1,2	Gros œuvre					
1,3	Toiture					0

1,4	Plomberie - Sanitaire - chauffage					
1,4,1	Modification des décharges, mise en place de vannes d'arrêt, remplacement de la tuyauterie Installation de collecteurs eau chaude et froide remplacement des décharges	FF	FF	0	0	1875
1,4,2	Fourniture mobilier de salle de bain parois de bain Fim's creation 900mm	FF	FF	0	0	386,2
	Bac de douche Fim's Diana 90 x 90 cm	FF	FF	0	0	286,72
	Mitigeurs grohetherm 1000 set de douche	FF	FF	0	0	193
	1 évier villeroy et boch Subway 2,0 65 x 47	FF	FF	0	0	356
	1 siphon Viega chromé + 1 crépine	FF	FF	0	0	150
	1 Mitigeurs Grohe ref 407500	FF	FF	0	0	184
1,4,4	Installation des meubles et sanitaires de la sdb (hors fourniture)	FF	FF	0	0	705
1,4,5	Chaudière vaillant initia plus HTE de 4,7/33 KW production d'eau chaude plaque de montage	UN	FF	0	0	1271
	Thermostat ambiance	UN	FF	0	0	156
	alimentation gaz 3 m	UN	FF	0	0	143
	alimentation eau compteur à la chaudière env 40 m	UN	FF	0	0	386
	en alpeX 32 raccords/vanne d'arrêt/attache	UN	FF	0	0	679
	Inibiteur	UN	FF	0	0	600
	raccords divers, collecteur	UN	FF	0	0	10
	raccords sur nouvelle installation sanitaire	UN	FF	0	0	534
	tuyauterie alpeX en 16/2 isoler, raccord sol, attaches	UN	FF	0	0	930
	3 radiateurs superia integra et vannes thermostatique	UN	FF	0	0	1200
	Main d'oeuvre	UN	FF	0	0	2100
	Fumisterie en attente					
1,5	Electricité					
1,5,1	Mise en place d'un nouveaux tableau 20 A, Dif. 30 mil. et disjc. Mono	FFT		1	0	980
1,5,4	1 piquet de terre (sous réserve d'atteindre 30 omhs)	FFT		1	0	150
1,5,5	Schéma d'implantation et unifilaire	FFT		1	0	350
1,5,6	Contrôle de la mise en conformité	FFT		1	0	160
1,5,7	Prises simples	FFT		10	50	500
1,5,8	Prises doubles	FFT		8	70	560
1,5,9	Prises triples	FFT		2	90	180
1,5,10	Prise téléphone	FFT		0	0	0
1,5,11	Prise télévision	FFT		1	100	100
1,5,12	Interrupteur unipolaire va et vient simple	FFT		3	50	150
1,5,13	Interrupteur unipolaire va et vient double	FFT		2	50	100
1,5,15	Point d'attente plafonnier	FFT		5	25	125
1,5,17	Equipod	FFT		1	200	200
	Marque des prises : Niko blanc crème					
1,6	Cloisons - Enduit murs et plafonds - Isolation					
1,6,1	Réparation en plâtre	FF	FF	0	0	983
1,7	Ventilation					
1,8	Finitions					

1,8,1	Placement d'un parquet type quickStep (fourniture 20 euro)	UN	M²	40	50	2000
1,8,2	Carrelage des murs de douche sous couche anti humidité colle flex rejointoyage (blanc 30x30)	FF	UN	8	79	632
1,8,3	Placement d'un carrelage sol sdb, cuisine et wc (fourniture 25 euro)	UN	M²	12	75	900
1,9	Menuiserie					
1,9,2	Budget cuisine	FF	FF	0	0	3500
Sous total						26325,192
TVA 6 %						2580,49
TOTAL TTC en euro						27904,70

Délai d'exécution prévu : 40 jours ouvrables non consécutifs
Début des travaux : à convenir

A défaut d'être acceptées dans les 60 Jotouteurs calendriers , nos offres cessent de nous lier.

Par sa commande, le cocontractant accepte l'application de nos conditions générales reprises ci-dessous, à l'exclusion de toute autre disposition sur laquelle nous n'aurions pas marqué notre accord exprès et écrit.

Article 1 - Polement

Sauf convention contraire, le prix de l'entreprise est facturé par tranches mensuelles, proportionnellement à son avancement. La TVA, autres taxes et charges, et leurs modifications, sont toujours à charge du cocontractant.

Les factures sont payables dans les 15 jours de leur envoi, à défaut de quoi les montants dus porteront intérêts de plein droit et sans mise en demeure. Ce taux est de 1% par mois.

De même, les montants dus non payés par le cocontractant à l'échéance sont majorés de plein droit et sans mise en demeure d'une indemnité forfaitaire de 10% du montant restant dû avec un minimum de € 125.

Article 2 - Révision de prix

Même en cas de forfait absolu, qu'il s'agisse de travaux exécutés par nous ou pour notre compte, toute modification des salaires, charges sociales, prix des matériaux ou de leur transport, ainsi que toute taxation nouvelle, donnent lieu à une révision de prix à opérer lors de la facturation concernée.

La formule suivante est utilisée: $p = P \times \{0,40 \times s/S\} + \{0,40 \times i/I\} + 0,20$

"P" est le montant des travaux réalisés et "p" ce montant rajusté. "S" est le salaire horaire moyen fixé par la Commission paritaire nationale de la Construction, en vigueur au 10ème jour précédant la remise de l'offre et majoré du pourcentage global des charges sociales et assurances admis à cette date par le Ministre des Communications et de l'Infrastructure; "s" est ce salaire horaire, enregistré lors de l'exécution des travaux considérés par la demande de paiement, majoré du pourcentage susmentionné admis lors de cette période.

"I" est l'indice mensuel fixé par la Commission de la Mercuriale des Matériaux de Construction, en vigueur le 10ème jour précédant la remise de l'offre; "i" est ce même indice enregistré lors de l'exécution des travaux considérés par la demande de paiement.

Article 3 - Imprévision et sujétions imprévues

Toutes circonstances raisonnablement imprévisibles lors du dépôt de l'offre et inévitables, qui rendraient l'exécution du contrat, de manière financière ou autre, onéreuse ou difficile au-delà des prévisions normales, seront considérées comme des cas de force majeure. Elles nous fondent à demander la révision ou la résiliation du contrat.

Si elles sont de nature à nous contraindre à interrompre les travaux, le délai d'exécution est suspendu de plein droit pour la durée d'interruption, augmentée du laps de temps nécessaire à la remise en route du chantier.

Article 4 - Modifications et travaux supplémentaires

Même en cas de forfait absolu, toute modification ou tout travail supplémentaire commandé par le cocontractant, et la détermination du prix y afférent, sera prouvée par toute voie de droit, y compris l'éventuelle confirmation d'ordre de notre part.

Article 5 - Jours ouvrables et délai d'exécution

Ne sont pas considérés comme jours ouvrables: les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux, les jours de vacances annuelles et de congés compensatoires ainsi que les jours pendant lesquels le travail a, ou aurait, par suite de conditions atmosphériques ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant 4 heures au moins.

Article 6 - Réceptions

Il sera procédé à la réception provisoire des travaux par le cocontractant, dès leur achèvement, nonobstant des imperfections mineures réparables durant le délai de garantie visé à l'article 5.

A défaut pour le cocontractant d'assister ou de se faire valablement représenter à cette réception dans les 15 jours de la demande qui lui aura été adressée, la réception provisoire sera censée obtenue depuis la fin de la période de 15 jours précitée.

La réception provisoire emporte l'agrément du cocontractant sur les travaux qui lui sont délivrés et exclut tout recours de sa part pour des vices apparents. La date de la réception provisoire constitue le point de départ de la responsabilité décennale (art. 1792 et 2270 du Code civil).

Les travaux qui sont trouvés en état de réception sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour leur achèvement ou à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa demande de réception.

La réception définitive aura lieu un an après la réception provisoire, suivant les mêmes modalités.

Article 7 - Vices cachés véniels

Pendant une période d'un an à dater de la réception provisoire, l'entrepreneur assume la responsabilité des vices cachés véniels non couverts par les articles 1792 et 2270 du Code civil.

Toute action de ce chef n'est toutefois recevable que si elle est intentée dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle le cocontractant a eu connaissance du vice.

Article 8 - Transfert des risques

Le transfert des risques visés par les articles 1788 et 1789 du Code civil s'opère au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison de matériaux, marchandises ou installations.

Article 9 - Réserve de propriété

Même après leur incorporation, les matériaux livrés dans le cadre de cette convention demeurent notre propriété et le client n'en est que le détenteur. Nous pouvons les défaire et récupérer sans permission du client. Ce droit s'éteint, et la propriété est transférée dès que le client se soit libéré de toutes ses dettes envers nous.

En cas d'appel au droit de récupération, nous pouvons conserver les acomptes payés afin de compenser nos dommages et intérêts.

Si nous mettons en exécution cet appel par lettre recommandée, le client est présumé en avoir connaissance au deuxième jour ouvrable de son envoi.

Article 10 - Litiges

En cas de litige concernant la validité, l'exécution ou l'interprétation de ce contrat, les tribunaux du siège de l'entrepreneur seront seuls compétents.

Si le client est un "consommateur" au sens de la loi sur les pratiques du commerce, celui-ci assignera devant les tribunaux du siège de l'entrepreneur, seuls compétents.

Article 11 – Eau et électricité

Les fournitures d'eau et d'électricité, pour les besoins du chantier, seront effectuées gracieusement par le maître de l'ouvrage à partir des installations existantes de l'immeuble à rénover.

Remarque générale à propos du métré récapitulatif

Nous avons repris les quantités annoncées dans le bordereau du bureau d'architecture, sans les vérifier. En cas de commande nous disposerons d'un délai de deux semaines pour effectuer les mesures.

Date et signature précédé de la mention "Lu et approuvé" :