


[illegible]

Nr	Onschrifing der werken	aard	eenh.	Hoeveelheid	Totaal	Eenhedsprijs	Totale prijs
N°	Description des travaux	nature	unité	Quantité	Total	Prix unitaire	Prix total
3.08	Slabben in aluminium	QF	m'				
	Solins en aluminium						
	FIG. 1 - 21 - 1-10 Le SOLIN LBO existe en 3 colors : - Au naturel - Blanc RAL 9010 - Noir RAL 1015 Autres couleurs sur demande						
							
	Matériaux :						
	Les solins seront compatibles avec les matériaux de couverture de toiture mis en œuvre et conçus de façon à prévenir les déformations suite aux variations de température. Tous les moyens de fixation seront résistants à la corrosion. Pour les angles saillants et rentrants on utilisera uniquement des raccords adéquats. Les profils et leurs fixations résisteront aux rayons UV et à la corrosion						
	Il s'agit d'éléments préfabriqués. Les solins en aluminium sont des profils en alliage d'aluminium Al.Mg.II, ou des profils en alliage d'aluminium matricé Al.Mg.Si. 0.5 F 22						
	Modèle à soumettre à l'approbation de l'architecte.						

Nr N°	Omschrijving der werken Description des travaux	aard nature	aenh. unité	Hoeveelheid Quantité	Totaal Total	Eenheds prijs Prix unitaire	Totale prijs Prix total
3.09	Alu-neusprofiel Profilis-larmier en aluminium	FH QF	m' m'				
	Généralités :						
	Le profil-larmier en alu sert de casse-goutte en-dessous des bandeaux en béton vers la toiture						
	Matériaux :						
	Les profilis-larmier seront compatibles avec les matériaux de couverture de toiture mis en œuvre et conçus de façon à prévenir les déformations suite aux variations de température. Tous les moyens de fixation seront résistants à la corrosion. Pour les angles saillants et rentrants on utilisera uniquement des raccords adéquats. Les profils et leurs fixations résisteront au rayons UV et à la corrosion						
	Il s'agit d'éléments préfabriqués. Les profilis-larmier en aluminium sont des profils pliés industriellement en alliage d'aluminium AlMg1, ou des profils en alliage d'aluminium matricé AlMgSi 0,5 F 22						
	Modèle à soumettre à l'approbation de l'architecte.						
	Traitement de la surface :						
	ton naturel anodisé satiné 20 micron antirouille						
	Longueur du profil : environ 6 m						
	Exécution :						
	Le profil est collé au moyen d'un mastic-colle élastique, mono-composant, polymérisant à l'humidité de l'air, à base de polyuréthane. Sécuriser à l'aide de vis inox 6 x 40mm ou autres fixations adaptées en fonction du support. Laisser un jeu de dilatation de 3 à 5mm entre les éléments. Combler ce jeu de dilatation par la mise en place par collage des pièces de jonctions prévues à cet effet.						
	toiture rue Em. Claus			87,00			
	toiture rue Depraetere			86,30			
					173,30	24,00 €	4.159,20 €

[illegible]

Nr	Omschrijving der werken	aard	eenh.	Koefveelheid	Totaal	Eenheidsprijs	Totale prijs
N°	Description des travaux	nature	unité	Quantité	Total	Prix unitaire	Prix total
4.00	Travaux divers						
	Diverse werken						
4.01	Soepvoegrichting tussen boordelementen in silexbeton	VH	m'				
	Pose d'un joint souple entre les éléments des bandeaux en béton silex	QP	m'	300,00		15,00 €	4.500,00 €
	Généralités :						
	Ce poste comprend tous les travaux de remplacement des joints						
	Les qualités techniques des produits pour le remplacement des joints et leur mode d'application feront l'objet d'un agrément technique permanent ATG. Le produit doit être agréé par l'Union Belge pour l'Agrément Technique de la Construction (UBatic).						
	L'entrepreneur devra joindre une fiche technique des produits proposés à son offre.						
	Description et exécution :						
	description du produit						
	Mastic-collé élastique, mono-composant, polymérisant à l'humidité de l'air, à base de polyuréthane : Sikaflex-11 FC+						
	Mode d'application						
	Mise en oeuvre						
	La dimension du joint doit être calculée afin de pouvoir absorber la capacité de mouvement du mastic. En général, la largeur du joint doit être > 10mm et < 35 mm. Un rapport largeur : profondeur de ~ 1 : 0,8 (joints de sols) et de ~ 1 : 2 (joints de façades) doit être respecté.						
	Un fond de joint à base de PU sera appliqué						
	Les joints < 10 mm sont normalement conçus pour pallier à la formation de fissures et ne sont donc pas de joints de dilatation. La largeur du joint au moment de l'application du mastic a son importance (valeur guide +10°C).						
	Après un prétraitement soigneux du joint et du support, insérer le fond de joint à la profondeur exigée et, si nécessaire, appliquer le primaire. Appliquer le Sikaflex®-11 FC+ uniformément et sans inclusion d'air. Lisser ensuite avec la Sikaflex® Solution de lissage N (lors de la finition, bien tasser le mastic contre les flancs).						
	Il faut appliquer un tape de masquage si des lignes nettes sont exigées. Retirer le tape lorsque le mastic est encore mou. Lisser ensuite le mastic avec la Sikaflex® Solution de lissage N pour une finition parfaite.						

Nr	Omschrijving der werken	aard	eenh.	Hoeveelheid	Totaal	Eenheidsprijs	Totale prijs
N°	Description des travaux	nature	unité	Quantité	Total	Prix unitaire	Prix total
	Qualité du support						
	Les surfaces en béton, et principalement le béton durci, peuvent présenter une humidité relative (HR) résiduelle maximale de 75 %.						
	Les surfaces et lèvres des joints doivent être propres, sèches, stables et exemptes de tout autre contaminant.						
	La surface d'adhérence doit posséder une résistance au moins égale à celle du mastic (module sous traction > 0,4 N/mm ²).						
	Préparation du support						
	Procéder à une préparation mécanique (comme meuler et brosser vivement la surface) afin d'éliminer toute laitance ou autre matériau non adhérent des surfaces en béton.						
	Supprimer toute trace de l'ancien joint. Découpage et ou décapage des joints existants sur +/- 20mm de profondeur. Supprimer toute trace de poussière, de laitance, de graisse, d'huile, etc. et éliminer mécaniquement toute particule étrangère par sablage, brossage, etc. Si possible, utiliser de l'air comprimé pour retirer toute poussière des joints.						
	Préparer le joint de manière adaptée. Le prétraitement et / ou traitement primaire pour le système de jointoiement (SikaFlex-11FC+) se fait conformément aux informations ci-dessous :						
	Supports : métal, béton ou maçonnerie : si le support est sec, propre et de haute qualité : aucun prétraitement nécessaire.						
	Remarques et précautions pour la mise en œuvre						
	La température ambiante et la température d'application minimales recommandées sont de 5°C avec une température de support supérieure de minimum 3°C au point de rosée.						
	Toutes les instructions techniques du fabricant doivent être suivies.						
	Elles seront envoyées sur simple demande.						
	Sikagard 681 protection est un produit de						
	SIKA sa						
	Rue Pierre DUPONT						
	1140 Evere						
	L'entrepreneur tiendra compte des prescriptions de pose de fabricant. En cas de discordance les prescriptions du fabricant ont priorité sur les prescriptions du présent cahier de charges.						

Nr	Omschrijving der werken	aard	eenh.	Hoeveelheid	Totaal	Eenhedsprijs	Totale prijs
N°	Description des travaux	nature	unité	Quantité	Total	Prix unitaire	Prix total
4.02	Plaatsen tegels op tegelstraggers na werken	QF	m²				
	Pose après travaux du dallage sur plots	FH	m²				
	Description :						
	Ca poste comprend la pose du dallage sur plots après l'exécution des travaux.						
	Exécution :						
	Le dallage entreposé pendant l'exécution des travaux sera posé sur les plots réglables en matière synthétique, également récupérés.						
	Le dallage sera posé au même niveau et en respectant l'appareillage de pose du dallage existant.						
	Le prix comprend également les adaptations nécessaires des dalles pour la finition le long des façades et des bandeaux des balcons. Le joint périphérique entre les dalles et le murs sera supérieur à 15mm.						
	rue Em. Claus			142,00			
	rue De Praetere			175,00			
					317,00	60,00 €	19.020,00 €
5.00	Werken in regie						
	Travaux en régie						
5.01	Te verantwoorden bedrag					5.000,00 €	5.000,00 €
	somme à justifier						
	total hors tva						291.651,13 €
	tva 6%						17.499,07 €
	total tva comprise						309.150,19 €



Belfius Banque SA
Boulevard Pacheco 44 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.165
FSMA n° 019649 A

Tableau d'amortissement

Simulation

Agent-mandataire et sous-agent d'assurances de Belfius Banque SA : BELFIUS BASILIX SCRL - RPM BRUXELLES, 0463.693.850 - FSMA n° 043663 cA-cB

KARREVELD

exemplaire client

Numéro de colis	U.V.	Numéro d'archivage
	024620	Date 20/05/2016

Nom :

Montant du crédit :	725.000,00 EUR	Durée totale du crédit :	120 mois
Taux :	2 %	Date début :	20/05/2016
Franchise en capital :	0 mois	Périodicité en intérêts :	MENSUELLE
Périodicité en capital :	MENSUELLE	Calendrier :	365/360
Mode de remboursement :	Périod constantes (C+I)		
Total en intérêts :	76.601,15 EUR		
Total en capital :	725.000,00 EUR		
Terme total :	801.601,15 EUR		

PLAN D'AMORTISSEMENT (TOUS LES MONTANTS SONT EN EUR) :

N°	Date	Solde capital	Terme capital	Terme intérêt	Terme	Jours
1	20/06/2016	725.000,00 EUR	5.462,64 EUR	1.248,61 EUR	6.711,25 EUR	31
2	20/07/2016	719.537,36 EUR	5.471,74 EUR	1.199,23 EUR	6.670,97 EUR	30
3	20/08/2016	714.065,62 EUR	5.480,86 EUR	1.229,78 EUR	6.710,64 EUR	31
4	20/09/2016	708.584,76 EUR	5.490,00 EUR	1.220,34 EUR	6.710,34 EUR	31
5	20/10/2016	703.094,76 EUR	5.499,15 EUR	1.171,82 EUR	6.670,97 EUR	30
6	20/11/2016	697.595,61 EUR	5.508,31 EUR	1.201,41 EUR	6.709,72 EUR	31
7	20/12/2016	692.087,30 EUR	5.517,49 EUR	1.153,48 EUR	6.670,97 EUR	30
8	20/01/2017	686.569,81 EUR	5.526,69 EUR	1.182,43 EUR	6.709,12 EUR	31
9	20/02/2017	681.043,12 EUR	5.535,90 EUR	1.172,91 EUR	6.708,81 EUR	31
10	20/03/2017	675.507,22 EUR	5.545,13 EUR	1.050,79 EUR	6.595,92 EUR	28
11	20/04/2017	669.962,09 EUR	5.554,37 EUR	1.153,82 EUR	6.708,19 EUR	31
12	20/05/2017	664.407,72 EUR	5.563,63 EUR	1.107,35 EUR	6.670,98 EUR	30
13	20/06/2017	658.844,09 EUR	5.572,90 EUR	1.134,68 EUR	6.707,58 EUR	31
14	20/07/2017	653.271,19 EUR	5.582,19 EUR	1.088,79 EUR	6.670,98 EUR	30
15	20/08/2017	647.689,00 EUR	5.591,49 EUR	1.115,46 EUR	6.706,95 EUR	31
16	20/09/2017	642.097,51 EUR	5.600,81 EUR	1.105,83 EUR	6.706,64 EUR	31
17	20/10/2017	636.496,70 EUR	5.610,15 EUR	1.060,83 EUR	6.670,98 EUR	30
18	20/11/2017	630.886,55 EUR	5.619,50 EUR	1.086,53 EUR	6.706,03 EUR	31
19	20/12/2017	625.267,05 EUR	5.628,86 EUR	1.042,11 EUR	6.670,97 EUR	30
20	20/01/2018	619.638,19 EUR	5.638,24 EUR	1.067,15 EUR	6.705,39 EUR	31
21	20/02/2018	613.999,95 EUR	5.647,64 EUR	1.057,44 EUR	6.705,08 EUR	31
22	20/03/2018	608.352,31 EUR	5.657,05 EUR	946,33 EUR	6.603,38 EUR	28
23	20/04/2018	602.695,26 EUR	5.666,48 EUR	1.037,98 EUR	6.704,46 EUR	31
24	20/05/2018	597.028,78 EUR	5.675,93 EUR	995,05 EUR	6.670,98 EUR	30
25	20/06/2018	591.352,85 EUR	5.685,39 EUR	1.018,44 EUR	6.703,83 EUR	31
26	20/07/2018	585.667,46 EUR	5.694,86 EUR	976,11 EUR	6.670,97 EUR	30
27	20/08/2018	579.972,60 EUR	5.704,35 EUR	998,84 EUR	6.703,19 EUR	31



Belfius Banque SA
Boulevard Pacheco 44 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Tableau d'amortissement

Simulation

Agent-mandataire et sous-agent d'assurances de Belfius Banque SA : BELFIUS BASILIX SCRL - RPM BRUXELLES, 0463.693.850 - FSMA n° 043663 cA-cB

KARREVELD

exemplaire client

				Numéro de colis	U.V.	Numéro d'archivage
					024620	Date 20/05/2016
N°	Date	Solde capital	Terme capital	Terme intérêt	Terme	Jours
28	20/09/2018	574.268,25 EUR	5.713,86 EUR	989,02 EUR	6.702,88 EUR	31
29	20/10/2018	568.554,39 EUR	5.723,38 EUR	947,59 EUR	6.670,97 EUR	30
30	20/11/2018	562.831,01 EUR	5.732,92 EUR	969,32 EUR	6.702,24 EUR	31
31	20/12/2018	557.098,09 EUR	5.742,48 EUR	928,50 EUR	6.670,98 EUR	30
32	20/01/2019	551.355,61 EUR	5.752,05 EUR	949,56 EUR	6.701,61 EUR	31
33	20/02/2019	545.603,56 EUR	5.761,63 EUR	939,65 EUR	6.701,28 EUR	31
34	20/03/2019	539.841,93 EUR	5.771,24 EUR	839,75 EUR	6.610,99 EUR	28
35	20/04/2019	534.070,69 EUR	5.780,86 EUR	919,79 EUR	6.700,65 EUR	31
36	20/05/2019	528.289,83 EUR	5.790,49 EUR	880,48 EUR	6.670,97 EUR	30
37	20/06/2019	522.499,34 EUR	5.800,14 EUR	899,86 EUR	6.700,00 EUR	31
38	20/07/2019	516.699,20 EUR	5.809,81 EUR	861,17 EUR	6.670,98 EUR	30
39	20/08/2019	510.889,39 EUR	5.819,49 EUR	879,87 EUR	6.699,36 EUR	31
40	20/09/2019	505.069,90 EUR	5.829,19 EUR	869,84 EUR	6.699,03 EUR	31
41	20/10/2019	499.240,71 EUR	5.838,91 EUR	832,07 EUR	6.670,98 EUR	30
42	20/11/2019	493.401,80 EUR	5.848,64 EUR	849,75 EUR	6.698,39 EUR	31
43	20/12/2019	487.553,16 EUR	5.858,38 EUR	812,59 EUR	6.670,97 EUR	30
44	20/01/2020	481.694,78 EUR	5.868,15 EUR	829,59 EUR	6.697,74 EUR	31
45	20/02/2020	475.826,63 EUR	5.877,93 EUR	819,48 EUR	6.697,41 EUR	31
46	20/03/2020	469.948,70 EUR	5.887,73 EUR	731,03 EUR	6.618,76 EUR	28
47	20/04/2020	464.060,97 EUR	5.897,54 EUR	799,22 EUR	6.696,76 EUR	31
48	20/05/2020	458.163,43 EUR	5.907,37 EUR	763,61 EUR	6.670,98 EUR	30
49	20/06/2020	452.256,06 EUR	5.917,21 EUR	778,89 EUR	6.696,10 EUR	31
50	20/07/2020	446.338,85 EUR	5.927,08 EUR	743,90 EUR	6.670,98 EUR	30
51	20/08/2020	440.411,77 EUR	5.936,95 EUR	758,49 EUR	6.695,44 EUR	31
52	20/09/2020	434.474,82 EUR	5.946,85 EUR	748,26 EUR	6.695,11 EUR	31
53	20/10/2020	428.527,97 EUR	5.956,76 EUR	714,21 EUR	6.670,97 EUR	30
54	20/11/2020	422.571,21 EUR	5.966,69 EUR	727,76 EUR	6.694,45 EUR	31
55	20/12/2020	416.604,52 EUR	5.976,63 EUR	694,34 EUR	6.670,97 EUR	30
56	20/01/2021	410.627,89 EUR	5.986,59 EUR	707,19 EUR	6.693,78 EUR	31
57	20/02/2021	404.641,30 EUR	5.996,57 EUR	696,88 EUR	6.693,45 EUR	31
58	20/03/2021	398.644,73 EUR	6.006,57 EUR	620,11 EUR	6.626,68 EUR	28
59	20/04/2021	392.638,16 EUR	6.016,58 EUR	676,21 EUR	6.692,79 EUR	31
60	20/05/2021	386.621,58 EUR	6.026,60 EUR	644,37 EUR	6.670,97 EUR	30
61	20/06/2021	380.594,98 EUR	6.036,65 EUR	655,47 EUR	6.692,12 EUR	31
62	20/07/2021	374.558,33 EUR	6.046,71 EUR	624,26 EUR	6.670,97 EUR	30
63	20/08/2021	368.511,62 EUR	6.056,79 EUR	634,66 EUR	6.691,45 EUR	31
64	20/09/2021	362.454,83 EUR	6.066,88 EUR	624,23 EUR	6.691,11 EUR	31
65	20/10/2021	356.387,95 EUR	6.076,99 EUR	593,98 EUR	6.670,97 EUR	30
66	20/11/2021	350.310,96 EUR	6.087,12 EUR	603,31 EUR	6.690,43 EUR	31
67	20/12/2021	344.223,84 EUR	6.097,27 EUR	573,71 EUR	6.670,98 EUR	30
68	20/01/2022	338.126,57 EUR	6.107,43 EUR	582,33 EUR	6.689,76 EUR	31
69	20/02/2022	332.019,14 EUR	6.117,61 EUR	571,81 EUR	6.689,42 EUR	31
70	20/03/2022	325.901,53 EUR	6.127,80 EUR	506,96 EUR	6.634,76 EUR	28
71	20/04/2022	319.773,73 EUR	6.138,02 EUR	550,72 EUR	6.688,74 EUR	31



Belfius Banque SA
Boulevard Pacheco 44 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185
FSMA n° 019649 A

Tableau d'amortissement Simulation

Agent-mandataire et sous-agent d'assurances de Belfius Banque SA : BELFIUS BASILIX SCRL - RPM BRUXELLES, 0463.693.850 - FSMA n° 043663 cA-cB

KARREVELD

exemplaire client

				Numéro de colis	U.V.	Numéro d'archivage
					024620	Date 20/05/2016
N°	Date	Solde capital	Terme capital	Terme intérêt	Terme	Jours
72	20/05/2022	313.635,71 EUR	6.148,25 EUR	522,73 EUR	6.670,98 EUR	30
73	20/06/2022	307.487,46 EUR	6.158,49 EUR	529,56 EUR	6.688,05 EUR	31
74	20/07/2022	301.328,97 EUR	6.168,76 EUR	502,21 EUR	6.670,97 EUR	30
75	20/08/2022	295.160,21 EUR	6.179,04 EUR	508,33 EUR	6.687,37 EUR	31
76	20/09/2022	288.981,17 EUR	6.189,34 EUR	497,69 EUR	6.687,03 EUR	31
77	20/10/2022	282.791,83 EUR	6.199,65 EUR	471,32 EUR	6.670,97 EUR	30
78	20/11/2022	276.592,18 EUR	6.209,99 EUR	476,35 EUR	6.686,34 EUR	31
79	20/12/2022	270.382,19 EUR	6.220,34 EUR	450,64 EUR	6.670,98 EUR	30
80	20/01/2023	264.161,85 EUR	6.230,70 EUR	454,95 EUR	6.685,65 EUR	31
81	20/02/2023	257.931,15 EUR	6.241,09 EUR	444,21 EUR	6.685,30 EUR	31
82	20/03/2023	251.690,06 EUR	6.251,49 EUR	391,52 EUR	6.643,01 EUR	28
83	20/04/2023	245.438,57 EUR	6.261,91 EUR	422,70 EUR	6.684,61 EUR	31
84	20/05/2023	239.176,66 EUR	6.272,35 EUR	398,63 EUR	6.670,98 EUR	30
85	20/06/2023	232.904,31 EUR	6.282,80 EUR	401,11 EUR	6.683,91 EUR	31
86	20/07/2023	226.621,51 EUR	6.293,27 EUR	377,70 EUR	6.670,97 EUR	30
87	20/08/2023	220.328,24 EUR	6.303,76 EUR	379,45 EUR	6.683,21 EUR	31
88	20/09/2023	214.024,48 EUR	6.314,27 EUR	368,60 EUR	6.682,87 EUR	31
89	20/10/2023	207.710,21 EUR	6.324,79 EUR	346,18 EUR	6.670,97 EUR	30
90	20/11/2023	201.385,42 EUR	6.335,33 EUR	346,83 EUR	6.682,16 EUR	31
91	20/12/2023	195.050,09 EUR	6.345,89 EUR	325,08 EUR	6.670,97 EUR	30
92	20/01/2024	188.704,20 EUR	6.356,47 EUR	324,99 EUR	6.681,46 EUR	31
93	20/02/2024	182.347,73 EUR	6.367,06 EUR	314,04 EUR	6.681,10 EUR	31
94	20/03/2024	175.980,67 EUR	6.377,67 EUR	273,75 EUR	6.651,42 EUR	28
95	20/04/2024	169.603,00 EUR	6.388,30 EUR	292,09 EUR	6.680,39 EUR	31
96	20/05/2024	163.214,70 EUR	6.398,95 EUR	272,02 EUR	6.670,97 EUR	30
97	20/06/2024	156.815,75 EUR	6.409,61 EUR	270,07 EUR	6.679,68 EUR	31
98	20/07/2024	150.406,14 EUR	6.420,30 EUR	250,68 EUR	6.670,98 EUR	30
99	20/08/2024	143.985,84 EUR	6.431,00 EUR	247,98 EUR	6.678,98 EUR	31
100	20/09/2024	137.554,84 EUR	6.441,72 EUR	236,90 EUR	6.678,62 EUR	31
101	20/10/2024	131.113,12 EUR	6.452,45 EUR	218,52 EUR	6.670,97 EUR	30
102	20/11/2024	124.660,67 EUR	6.463,21 EUR	214,69 EUR	6.677,90 EUR	31
103	20/12/2024	118.197,46 EUR	6.473,98 EUR	197,00 EUR	6.670,98 EUR	30
104	20/01/2025	111.723,48 EUR	6.484,77 EUR	192,41 EUR	6.677,18 EUR	31
105	20/02/2025	105.238,71 EUR	6.495,58 EUR	181,24 EUR	6.676,82 EUR	31
106	20/03/2025	98.743,13 EUR	6.506,40 EUR	153,60 EUR	6.660,00 EUR	28
107	20/04/2025	92.236,73 EUR	6.517,25 EUR	158,85 EUR	6.676,10 EUR	31
108	20/05/2025	85.719,48 EUR	6.528,11 EUR	142,87 EUR	6.670,98 EUR	30
109	20/06/2025	79.191,37 EUR	6.538,99 EUR	136,39 EUR	6.675,38 EUR	31
110	20/07/2025	72.652,38 EUR	6.549,89 EUR	121,09 EUR	6.670,98 EUR	30
111	20/08/2025	66.102,49 EUR	6.560,80 EUR	113,84 EUR	6.674,64 EUR	31
112	20/09/2025	59.541,69 EUR	6.571,74 EUR	102,54 EUR	6.674,28 EUR	31
113	20/10/2025	52.969,95 EUR	6.582,69 EUR	88,28 EUR	6.670,97 EUR	30
114	20/11/2025	46.387,26 EUR	6.593,66 EUR	79,89 EUR	6.673,55 EUR	31
115	20/12/2025	39.793,60 EUR	6.604,65 EUR	66,32 EUR	6.670,97 EUR	30



Belfius Banque SA
Boulevard Pacheco 44 - 1000 Bruxelles
Tél. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPM Bruxelles TVA BE 0403,201,185
FSMA n° 019649 A

Tableau d'amortissement Simulation

Agent-mandataire et sous-agent d'assurances de Belfius Banque SA : BELFIUS BASILIX SCRL - RPM BRUXELLES, 0463.693.850 - FSMA n° 043663 cA-cB

KARREVELD

exemplaire client

				Numéro de colis	U.V.	Numéro d'archivage
					024620	Date 20/05/2016
N°	Date	Solde capital	Terme capital	Terme intérêt	Terme	Jours
116	20/01/2026	33.188,95 EUR	6.615,66 EUR	57,16 EUR	6.672,82 EUR	31
117	20/02/2026	26.573,29 EUR	6.626,68 EUR	45,77 EUR	6.672,45 EUR	31
118	20/03/2026	19.946,61 EUR	6.637,73 EUR	31,03 EUR	6.668,76 EUR	28
119	20/04/2026	13.308,88 EUR	6.648,79 EUR	22,92 EUR	6.671,71 EUR	31
120	20/05/2026	6.660,09 EUR	6.660,09 EUR	11,10 EUR	6.671,19 EUR	30

Ce calcul est effectué à titre d'information sur base des renseignements connus à ce jour et n'engage ni les demandeurs, ni Belfius Banque.

Les montants ont valeur indicative.